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Localizzazione interventi: livello IV cestello
sottolivelli 1 - 3 - 5 TAV. 08

scala 1:400 - 200 - 50rev. aprile 2015

 Predisposizione di tutte le misure di salvaguardia
dell'esistente (AP01)
 Predisposizione di documentazione tecnico-descrittiva,

grafica e fotografica dell’intervento (AP02)
 Prelievo delle casse contenenti i frammenti riutilizzabili

e individuazione dei frammenti da ricollocare in opera
(AP03)
 Pulitura a secco e/o a umido dei conci lapidei nuovi,

preceduta dall’abbassamento, ove necessario, di
stuccature dei giunti inidonee (AP04)
 Accurato intervento di preparazione di tutti i supporti

lapidei originali secondo le specifiche di CSA (AP05)
 Pulitura e consolidamento dei frammenti da ricollocare

in opera, con interventi localizzati di microstuccatura
(AP06)
 Riadesione di frammenti riutilizzabili (AP07)
 Rilievo topografico georeferenziato, modellazione e

restituzione grafica 3D, compreso il rilievo laser scanner
con apparecchiatura tipo "handyscan" dei singoli conci
secondo le specifiche di CSA (AP08)
 Integrazione volumetrica dei conci per mezzo di malta a

colaggio comprendente (AP09):
  - la predisposizione di idonea gabbia di armatura in

acciaio inox inserita dopo aver praticato le opportune
forometrie nel paramento prestando particolare
attenzione e cura al fine di non arrecare danni e di non
indurre sollecitazioni e fessurazioni nella pietra già
consolidata durante i precedenti cantieri;

  - la ricostruzione volumetrica in situ dell’elemento
mancante o lacunoso sulla scorta del rilievo e in analogia
ad altri conci aventi medesime caratteristiche, mediante
l’uso di plastilina, adattandosi perfettamente alla
superficie preesistente, definendo i volumi e i dettagli
dell’elemento originale in funzione del contesto;

  - realizzazione del calco, con controforma in gesso o altro
materiale, della porzione ricostruita in plastilina, avendo
cura di predisporre idonei riferimenti e guide per
assicurare il corretto riposizionamento della stessa,
inclusi i necessari puntellamenti,  sostegni e armature
metalliche di rinforzo alla controforma stessa;

  - la rimozione della controforma e accurata asportazione
della ricostruzione in plastilina dalla superficie lapidea;

  - la pulitura, rifinitura e trattamento con idoneo
distaccante della parte interna della controforma e
successivo riposizionamento in opera della stessa sulla
base dei punti di riferimento precedentemente
individuati, con predisposizione dei necessari
puntellamenti provvisori;

  - il colaggio della malta attraverso la controforma e
successiva vibratura;

  - la rimozione della controforma e dei residui di gesso,
con cauto taglio dei perni che fuoriuscissero dal volume
del concio e stuccatura a livello dei fori con malta di
idonea granulometria e cromia;

  - la rifinitura della ricostruzione mediante rimozione di
eventuali imperfezioni, integrazione di piccole lacune,
stuccature, microstuccature, levigatura della superficie
finita e lavorazione a ‘gradina’ sulle porzioni superiori dei
conci  in analogia alla lavorazione degli elementi lapidei
originali;

Interventi

  - il trattamento di integrazione pittorica mimetica sulle
porzioni ricostruite riproponendo le variazioni
cromatiche della venatura del marmo originale
 Integrazione volumetrica dei conci per mezzo di malta

tixotropica comprendente (AP10):
  - la stuccatura, microstuccatura e ricostruzione

volumetrica di modesta entità dell’elemento lacunoso
per analogia ad altri conci con medesime caratteristiche,
modellando in opera per stati sovrapposti le mancanze,
adattandosi perfettamente alla preesistenza e
ripristinando i volumi e i dettagli mancanti
dell’elemento originale, previa verifica che la superficie
del concio da integrare sia perfettamente scevra da
polveri, impurità e/o residui di plastilina e di resina;

  - il cauto taglio dei perni che fuoriuscissero dal volume
finito del concio e stuccatura a livello dei fori con malta
di idonea granulometria e cromia;

  - la rifinitura dell’integrazione perfettamente aderente
alla pietra originale mediante rimozione di eventuali
imperfezioni e accurata levigatura delle superfici finite;

  - il trattamento di integrazione pittorica mimetica sulle
porzioni ricostruite riproponendo le variazioni
cromatiche della venatura del marmo originale
 Stuccatura dei giunti presenti tra tutti i conci e tra i

conci e il paramento lapideo retrostante e/o l’apparato
murario, in analogia ai giunti originali ancora conservati
in situ e a quanto testimoniato dalla documentazione
fotografica disponibile secondo le prescrizioni di CSA. Le
stuccature dovranno essere eseguite anche tra i singoli
conci oggetto di integrazione (AP14)
 Trattamento di finitura superficiale dei conci a base di

silicati di potassio e/o di cere microcristalline
pigmentate, diversificate in funzione dei supporti e a
seconda della zona di intervento, atto a equilibrare e a
raccordare cromaticamente i differenti materiali che
risulteranno presenti all’interno della Cappella a
restauro ultimato (conci lapidei originali, conci lapidei
sostituiti, conci integrati e modellati con le malte)
(AP15)
 Prove di laboratorio e controlli in sito (AP16)
 Pulitura, consolidamento, restauro e, ove necessario,

stuccatura e integrazione degli intonaci presenti al IV
livello in corrispondenza degli intradossi dei voltini
laterizi degli ultimi cinque ordini di archi del cestello,
secondo le prescrizioni di CSA  (AP17)
Riprofilatura e intonacatura, previo risanamento del

supporto, degli intradossi, degli sguinci, delle spallette e
delle cornici degli archi in corrispondenza dei serramenti
del cestello secondo le specifiche di CSA (AP18)
 Tinteggiatura e velatura con silicati di potassio

adeguatamente pigmentati di tutti gli intonaci oggetto
di intervento e protezione finale mediante applicazione
a pennello di idoneo protettivo non filmogeno
trasparente, a base silossanica, dato sul supporto
perfettamente stagionato (AP20).

foto n. 1: livello IV vista del settore Nord-Ovest '

foto n. 2: livello IV vista del settore Nord-Ovest ' dettaglio

foto n. 3: livello IV vista zenitale del cestello

foto n. 4: livello IV vista del settore Est

foto n. 5: livello IV vista del settore Est - dettaglio

foto n. 6: livello IV vista zenitale del cestello

N.B.
Le descrizioni riportate sulle tavole di progetto sono da
intendersi come estreme sintesi delle lavorazioni descritte in
modo dettagliato ed esaustivo all'interno del Capitolato
Speciale d'Appalto al quale l'Appaltatore è tenuto a riferirsi
nell'esecuzione delle opere.

Legenda fotografie: pre-incendio

Conci sostituiti nell'ambito del cantiere di
riabilitazione delle strutture in elevazione.

Conci originali da integrare con le malte.

Legenda conci
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Soprintendente: Arch. Luisa PAPOTTI
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Progettista:
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Collaboratori:
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Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
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Lavori di restauro, integrazione e finitura delle superfici della
Cappella della Sindone di Torino
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